

契約概要

契約日 令和2年6月8日

令和二年度 稲葉小学校トイレ洋式化等改修工事

【業種】 建築

【工事箇所】 堀之内

【概要】 稲葉小学校のトイレ洋式化等に伴う改修工事

【着手日】 令和2年6月8日

【完成予定日】

令和2年10月16日

【請負代金額】

¥34,980,000

【受注者】

[商号]

(株)森下工務店

[本社所在地]

静岡県 藤枝市 高洲 1-6